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CONVENIO DE SUBSIDIO 
PROGRAMA DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN 

 
COMITÉ INNOVACHILE 

 
Y 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
 
En Santiago, a 6 de julio de 2026, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K, 
Comité dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e 
indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado según se acreditará, por su 
Director Jurídico, don PEDRO ANTONIO MENA MARÍN, ambos domiciliados, para 
estos efectos, en calle Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago, y UNIVERSIDAD 
TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA, RUT N°81.668.700-4, en adelante "beneficiario", 
representado, según se acreditará, por MÓNICA PACHECO DOLL, domiciliados, para 
estos efectos, en AVENIDA ESPAÑA N°1680, comuna de VALPARAÍSO, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO, se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio. 
1) La Resolución Electrónica Exenta N°410, de 2024, de InnovaChile, se aprobaron las 

bases del instrumento de financiamiento denominado "Programa de Absorción 

Tecnológica para la Innovación", en adelante las bases. 

2) Que, mediante aviso publicado el 18 de noviembre de 2025, en el Diario Electrónico 

Extracto Legal, se realizó un llamado del instrumento de financiamiento previamente 

singularizado. 

3) La Resolución Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolución Afecta N°136, de 

2023, por Resolución Afecta N°51, de 2024, y por Resolución Afecta N°43, de 

2026, todas de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas Generales para los 

Instrumentos de la Corporación de Fomento de la Producción”, en adelante las “Bases 

Administrativas Generales”.  

4) El Acuerdo N°4, adoptado en la Sesión N°565, del SUBCOMITÉ DE IMPULSO 

PARA LA INNOVACIÓN, celebrada el 7 de mayo de 2026, ejecutado por Resolución 

Electrónica Exenta N°150, de 2026, de InnovaChile, en que se resolvió aprobar el 

cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado 

"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE MANUFACTURA AVANZADA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN NAVAL", código 26PATI-314950, en adelante el 

"proyecto", con las condiciones que en dicho Acuerdo se señalan.  

5) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del 

proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 

obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los 

informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que 

participan en el proyecto. 

InnovaChile, con la evaluación del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su 
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo. 
Para el caso de beneficiarios persona jurídica de derecho privado, el certificado de 
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el número 
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales. 
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6) Las demás categorías de participación, según corresponda, deberán ser entendidas 

de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en 

conformidad con el contenido del proyecto. 

7) Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N°21.796, de Presupuestos del Sector 

Público correspondiente al año 2026, que exige la celebración de un convenio para 

realizar transferencia de recursos del Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”. 

8) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del 

proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 

obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los 

informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que 

participan en el proyecto.  

InnovaChile, con la evaluación del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su 
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.  
Para el caso de beneficiarios persona jurídica de derecho privado, el certificado de 
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el número 
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales, el que acredita que la antigüedad de la 
institución. 

9) El objeto social o finalidad del beneficiario persona jurídica de derecho privado, que 

consta en sus estatutos, es el siguiente: “La Universidad Técnica Federico Santa 

María es una fundación dedicada a la educación superior que, de acuerdo a la 

voluntad testamentaria de su fundador, don Federico Santa María Carrera, desarrolla 

su actividad académica preferentemente en la creación, enseñanza y difusión de la 

Ciencia y la Tecnología. La institución orienta su quehacer de acuerdo a los superiores 

intereses de la nación y se encuentra abierta a todos los jóvenes estudiosos, poniendo 

especial énfasis en facilitar la admisión y la permanencia de aquellos que, reuniendo 

las aptitudes y actitudes exigidas por el trabajo académico, no poseen suficientes 

medios materiales. La Universidad procurará contribuir al desarrollo espiritual, cultural 

y material del país a través de las funciones de Docencia, Investigación y Extensión”, 

cuya pertinencia, en relación con las actividades a desarrollar para la obtención del 

objetivo del proyecto, fue verificada en la oportunidad correspondiente.  

10) Las demás categorías de participación, según corresponda, deberán ser entendidas 

de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en 

conformidad con el contenido del proyecto. 

11) Que, por certificado de 26 de junio de 2026, emitido por la Jefa de la Unidad de 

Seguimiento Financiero de la Gerencia General de Corfo, se acreditó que el 

beneficiario persona jurídica de derecho privado se encuentra al día en la obligación 

de rendir cuenta respecto de otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por 

Corfo y/o sus Comités.   

12) Que, con fecha 26 de junio de 2026, la Directora Ejecutiva del Comité InnovaChile, 

dejó constancia en el sentido de que la asignación de recursos no ha sido fraccionada, 

y su objetivo no es el mismo respecto de otras iniciativas de la misma institución 

privada dentro de una región ni a nivel nacional, con cargo a la misma asignación o 

programa presupuestario. 

13) La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de 

Personas Jurídicas de Corfo bajo el número 10104.  

14) Sólo se podrá subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto 

principal del convenio. Por lo anterior, solamente podrá subcontratarse o 
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externalizarse actividades financiadas con cargo a la cuenta "Gastos de Operación", 

definida en la letra b) del numeral 4.6.1 de las Bases Administrativas Generales, 

especificadas en la versión vigente (o última versión) del proyecto en el Sistema de 

Gestión de Proyectos - SGP, conforme a lo señalado en el párrafo tercero de la 

cláusula segunda, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto 

aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento. 

15) Por razones de buen servicio, se podrá reconocer como gasto anticipado la 

contratación de garantías, de acuerdo con la versión vigente del proyecto. 

16) De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° de la ley N°21.369, 

que "regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de 

la educación superior", las partes declaran que la normativa interna de la Entidad 

Patrocinadora sobre esta materia se encuentra disponible en el sitio web 

https://usm.cl/universidad/ley-21369/. La referida normativa, se entiende formar parte 

integrante del presente convenio, dentro del ámbito de aplicación de la referida ley, en 

especial, aquel regulado en los incisos tercero y cuarto de su artículo 2°, que 

determina, respectivamente, su alcance personal y espacial. Sin embargo, al tenor de 

lo dispuesto en el Oficio N°001-2023, de la Superintendencia de Educación Superior, 

en aquellos casos en que la contraparte sea un Órgano de la Administración del 

Estado u otra entidad pública, la incorporación de la normativa citada 

precedentemente no afectará las potestades o facultades de administración y 

disciplinarias propias de dicha entidad, la cual deberá activar sus propios protocolos 

sobre la materia, así como ejercer las potestades que corresponda en relación con su 

personal. 

Finalmente, y atendido el objetivo establecido en el artículo 1° de la ley N°21.369 ya 
singularizada, dicho carácter vinculante en ningún caso significa la dirección o 
coejecución del proyecto por parte de Corfo o sus Comités. 

 
SEGUNDO.- Aceptación del subsidio y objeto del convenio. 
El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga 
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue 
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en 
las bases singularizadas en la cláusula precedente; en las Bases Administrativas 
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelación. 
El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecución del proyecto ya 
singularizado, de acuerdo con su versión vigente, cuyo objetivo general es Fortalecer las 
capacidades de innovación sistemática en la cadena de valor naval, mediante un plan de 
absorción tecnológica que habilite un ecosistema nacional en torno a la manufactura 
aditiva WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), integrando capacidades de fabricación y 
recuperación, programación y control robótico con monitoreo in situ, y protocolos 
avanzados de ensayos no destructivos (END) para verificación y certificación. La iniciativa 
permitirá incorporar estándares internacionales para producir y validar componentes 
"near-net-shape" (casi forma final) y recuperar partes críticas con trazabilidad, reduciendo 
la dependencia de proveedores externos y acortando los tiempos de reposición logística 
del sector naval." 
Las actividades específicas del proyecto a que se destinarán los recursos del subsidio, las 

que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en las bases y 

presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1, de las Bases Administrativas 

Generales, que se encuentran especificadas en la versión vigente (o última versión) del 

https://usm.cl/universidad/ley-21369/
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proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos – SGP - o el sistema que lo reemplace, 

que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto aprobado por actividad, 

diferenciado por fuente de financiamiento, son:  

 
a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participación sea necesaria y que esté 
directamente vinculada a la ejecución del mismo.  
 
b) Costos financieros de garantías de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos 
del subsidio.  
 
c) Pasajes aéreos en clase económica, viáticos, traslados, servicios de traducción 
en el lugar de destino, entradas a ferias o eventos tecnológicos, talleres de trabajo, 
aplicación de encuestas, desarrollo de entrevistas, actividades de difusión y otros 
gastos que permitan el óptimo cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
 
Ceremonia de inicio 
Ceremonia institucional de inicio para formalizar el lanzamiento, comunicar objetivos, 
alcances, etapas, explicar gobernanza y roles, y activar compromisos de participación. 
Reunión de coordinación inicial (kick-off) con InnovaChile y alineamiento técnico de 
la etapa de prospección 
Realización de una reunión técnica de inicio (kickoff) con ASMAR Valparaíso, los 
beneficiarios atendidos y ejecutivo de InnovaChile, orientada a alinear el propósito de la 
etapa de prospección, validar el alcance técnico y acordar el marco de trabajo. 
Reunión de inicio y planificación detallada de la Fase de Absorción  
Realización de una reunión técnica de inicio de la etapa de absorción con ASMAR 
Valparaíso y los beneficiarios atendidos, orientada a planificar la ejecución bajo la 
metodología de “Célula de Manufactura Integrada”, coordinando las tres líneas de acción 
(fabricación/procesos, inspección/validación y gestión/certificación). 
 
d) Actividades de coordinación y gestión del proyecto.  
 
e) Visitas y pasantías tecnológicas, pertinentes y relevantes, a juicio de 
InnovaChile, que permitan una mejor implementación de las mejores prácticas, 
conocimiento y/o tecnologías dentro de cada uno de los beneficiarios atendidos.  
Misión tecnológica 
Ejecución de misión tecnológica en Europa, incluyendo visitas técnicas y reuniones 
con centros/proveedores de referencia en WAAM, END y ámbitos asociados a 
validación/certificación. 
 
f) Asesorías y/o consultorías especializadas en el uso de las mejores prácticas, 
conocimiento y/o tecnologías a incorporar en los beneficiarios atendidos, que 
agreguen valor a la organización y que sean de difícil acceso para éstos. No se 
consideran como actividades financiables las asesorías postventa asociadas a las 
inversiones.  
 
g) Inversión en tecnología habilitante para mejorar la competitividad de los 
beneficiarios atendidos.  
Proceso de adquisición e internación de equipamiento  WAAM (Wire Arc Additive 
Manufacturing). 
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Adquisición de equipamiento WAAM (Wire Arc Additive Manifacturing) necesario para la 
generación de paquete tecnológico. 
Análisis y selección de equipamiento para realización de ensayos no destructivo 
Análisis y evaluación sobre funcionalidad de equipamiento, gestión de compra, 
importación, recepción e instalación de un equipo de ensayo no destructivo, lo cual 
constituye una inversión en tecnología habilitante estrictamente necesaria para la fase de 
absorción. 
 
h) Actividades de licenciamiento habilitantes para la implementación tecnológica.  
 
i) Contratación de personal especializado (profesionales y/o técnicos de nivel 
superior) que posibilite y habilite en cada uno de los beneficiarios atendidos las 
tecnologías, conocimiento, mejores prácticas y/o protocolos a implementar.  
Contratación de profesional de automatización/robótica 
Contratación de profesional para levantar requerimientos, definir arquitectura de sensores 
y adquisición de datos, y traducir prácticas técnicas en actividades verificables, integrando 
programación robótica, monitoreo in situ de variables críticas y control del proceso. 
Contratación de inspector de ensayos 
Contratación de profesional que adaptará y validará las técnicas END aplicables a piezas 
WAAM, definiendo criterios de aceptación/rechazo e interpretación de discontinuidades 
para asegurar la conformidad y calidad del proceso. 
Apoyo técnico con experiencia en caracterización de materiales 
Contratación de profesional que realice la evaluación microestructural y de propiedades 
(según aplique) de muestras/piezas fabricadas o recuperadas por WAAM, vinculando 
parámetros de proceso con desempeño y respaldando técnicamente la calificación del 
componente. 
 
j) Otras actividades y/o gastos pertinentes y relevantes, a juicio de InnovaChile, que 
sean consideradas críticas y estrictamente necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y se enmarquen en los objetivos y resultados esperados del 
instrumento de financiamiento. 
Análisis y selección de equipamiento para realización de ensayos no destructivo  
Análisis de la microestructura por Microscopía Electrónica de Barrido 
Análisis topográfico y microestructural de alta resolución sobre las probetas WAAM y sus 
superficies de rotura. 
Puesta en marcha operativa de la celda WAAM (layout, seguridad, calibraciones y 
preparación de operación) 
Implementación de la preparación operativa de la celda WAAM en ASMAR, abordando 
condiciones habilitantes de planta: layout, seguridad, preparación del entorno, verificación 
de interfaces (robótica, alimentación de alambre, fuentes, antorcha), chequeos 
funcionales y calibraciones iniciales. 
 
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo señalado en el numeral 9 de 
las Bases Administrativas Generales, la versión vigente (o última versión) del proyecto, 
será aquella que dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, contenga 
las condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por InnovaChile, y detalle 
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de 
InnovaChiley/o con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos 
últimos). Esta versión del proyecto deberá ser incorporada al Sistema de Gestión de 
Proyectos de Corfo y sus Comités (en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con 
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las instrucciones operativas que InnovaChiledicte al efecto. En lo sucesivo, toda 
referencia a proyecto, se entenderá realizada la versión vigente del mismo. 
 
TERCERO.- Plazo de ejecución del proyecto. 
Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, así como los gastos con cargo al 
subsidio y aportes, deberán ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demás 
participantes si corresponde, en el plazo de 22 meses, contados desde la fecha de total 
tramitación de la resolución que apruebe el presente convenio de subsidio, o del último 
acto administrativo si corresponde, la que se entenderá como fecha de inicio del proyecto. 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prórroga, 
dirigida a InnovaChile, deberá estar fundada y ser presentada por el beneficiario con 
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. 
Lo indicado en la presente cláusula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos 
períodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo 
dispuesto en la cláusula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de 
las Bases Administrativas Generales. 
 
CUARTO.- Subsidio de InnovaChile. 
InnovaChile concurrirá al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por 
una suma de hasta $198.027.680.- (ciento noventa y ocho millones veintisiete mil 
seiscientos ochenta pesos), equivalente al 20,80% de dicho costo total. El monto definitivo 
del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el 
beneficiario en la ejecución del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto 
máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta cláusula. 
 
QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o 
de los demás participantes, según corresponda, la suma de $754.000.000.- (setecientos 
cincuenta y cuatro millones de pesos). 
El beneficiario será responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las 
proporciones y de acuerdo con su naturaleza ("nuevo o pecuniario" y/o "preexistente o 
valorizado", según corresponda), de acuerdo con lo establecido en el proyecto y en las 
condiciones en que éste fue aprobado. 
Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los 
demás participantes, si corresponde. 
 
SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad. 
El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $952.027.680.- (novecientos 
cincuenta y dos millones veintisiete mil seiscientos ochenta pesos). 
Si como resultado de la revisión de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo 
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su 
aprobación, será de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, 
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en 
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total 
presupuestado al momento de su aprobación, el beneficiario deberá restituir el monto del 
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité, 
reflejado en la cláusula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de 
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manera tal que siempre se mantenga constante la relación entre el aporte de los 
participantes y el subsidio. 
 
SÉPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio. 
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son: 
a) La total tramitación del último acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.  

b) La entrega de los documentos de garantía, si correspondiere. 

c) Acreditar estar al día en el pago de:  

 las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;  

 las cotizaciones de seguridad social;  

 el impuesto global complementario o el impuesto único establecido en el N°1°, del 

artículo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratándose de personas naturales 

o, del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley 

de la Renta, en caso de personas jurídicas. 

d) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse quetiene una 

inscripción vigente en el referido Registro, se dará término anticipado al proyecto y al 

convenio, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 

vigésimo cuarta siguiente. 

InnovaChilehará entrega de la cuota inicial o única cuota, una vez verificadas las 
condiciones señaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se 
encontrará supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las 
letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la aprobación de informes de avance que den 
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendición de cuentas de los 
recursos previamente transferidos. 
Por último, la entrega de recursos del subsidio estará siempre supeditada a la 
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile. 
 
OCTAVO.- Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías, de conformidad a lo señalado en 
los párrafos siguientes: 
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota 

de éste, según corresponda, se deberá entregar, por el beneficiario, a satisfacción y en 

favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de 

garantía bancaria pagadera a la vista, depósitos a plazo, pólizas de seguro de 

ejecución inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por 

Instituciones de Garantía Recíproca, con el fin de garantizar el total de los montos de 

los recursos anticipados provenientes del subsidio. Desde la entrega de la segunda 

cuota, esta garantía deberá cubrir, además, los montos anticipados cuya rendición no 

haya sido aprobada por InnovaChile. La glosa de dicho instrumento de garantía, en 

caso de que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo consiste 

en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por InnovaChile, para la ejecución 

del proyecto (señalando la denominación del proyecto y su código)”, debiendo tener 

una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de 

avance y/o final, de acuerdo con el calendario establecido en la cláusula duodécima del 

presente convenio. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile apruebe el 

respectivo informe y rendición de cuentas correspondiente. Para la devolución de la 

garantía correspondiente al último o único desembolso, además de la aprobación del 
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Informe Final o de Cierre y rendición correspondiente, se requerirá la restitución total 

de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio. 

El correcto uso del anticipo implica, además de la realización de gastos que sean 
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso 
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligación de usar el 
subsidio respetando el porcentaje máximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo 
con las reglas señaladas en el último párrafo de la cláusula sexta precedente y en el 
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. 

b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del 

subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiario, deberá, 

además, entregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente señaladas para 

garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por el 5% del monto total de 

recursos a transferir. La glosa de este instrumento, en caso de que por su naturaleza la 

contemple, deberá expresar que se otorga para "garantizar el fiel cumplimiento del 

convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto 

(nombre del proyecto y código)". Esta garantía tendrá por fin cautelar el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y deberá tener una 

vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de presentación del informe 

final. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se 

acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. Los documentos de garantía - por 

anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio – deberán entregarse dentro del plazo de 30 

(treinta) días hábiles, contados desde su requerimiento por parte de InnovaChile. Antes 

de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podrá solicitar fundadamente a 

InnovaChile prórroga de hasta 30 (treinta) días hábiles. 

Si transcurridos los plazos señalados o su prórroga, no se ha presentado cualquiera de 
los documentos de garantía, debiendo hacerlo, InnovaChile tendrá por desistida la 
postulación, o pondrá término anticipado al convenio, según corresponda. Asimismo, la 
no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de InnovaChile 
la facultará para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner término 
anticipado al convenio. Se entenderá que la renovación es "oportuna" cuando los 
documentos de garantía son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 
(tres) días hábiles de anticipación al vencimiento de aquel/los que obran en poder del 
Comité.  
En caso de que durante la ejecución del proyecto la garantía por fiel cumplimiento del 
convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se deberá entregar 
una nueva garantía por este concepto, del mismo monto indicado en el literal b) 
anterior, de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados por 
InnovaChile.  
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, por 
terceros, previa aceptación de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si 
correspondiere según su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberá 
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el caso de 
la garantía por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" (en el 
caso de la garantía por fiel cumplimiento). 

Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le exigirá 
la entrega de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerá las acciones 
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de 
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cualquier saldo requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución de un 
proyecto ante el Comité. 
Se deja constancia que la garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, 
por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que 
deban ser restituidos, InnovaChile podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr 
el reintegro del total de dichos fondos. 
 
NOVENO.- Seguimiento del proyecto. 
InnovaChile podrá hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el 
beneficiario, por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de 
aviso previo. Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, 
la facultad de seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba el 
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus 
obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las 
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codirección o 
coejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad del 
beneficiario. 
 
DÉCIMO.- Disponibilidad y entrega de información. 
InnovaChile o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir 
toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto 
se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes 
corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y 
la materialización de los aportes comprometidos. 
Para lo anterior, el beneficiario y demás participantes que correspondan, deberá(n) 
ceñirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile 
entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente: 
a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 

b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloría General de 

la República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, 

a lo menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto. 

c) Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio 

correspondiente. 

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloría 

General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y 

verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados 

con cargo al subsidio y a los aportes. 

 
UNDÉCIMO.- Informes. 
El beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros 
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se 
determinen al momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al 
calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente y, además, informes de 
rendición financiera mensual, informes de ejecución de actividades mensual y el informe 
consolidado, incluso respecto de aquellos meses en que no exista inversión de los fondos 
o ejecución de actividades. Estos informes deberán contener, al menos, la 
individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y 
la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la 
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Resolución N°2, de 2026, de la Contraloría General de la República y, en particular, a lo 
establecido en su artículo 25, o a las normas que la modifiquen, sustituyan o reemplacen, 
y a los formatos, contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto. 
El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o 
previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo 
vencimiento del plazo de entrega. 
InnovaChile podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los 
períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no 
siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. 
InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 
30 (treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, 
según corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por 
parte de InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 
(diez) días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos 
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya 
vencido el último término concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro 
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 24 N°5 de la ley N°21.796, de Presupuestos del Sector 
Público correspondiente al año 2026, InnovaChile tendrá un plazo máximo de tres meses 
para pronunciarse de manera fundada acerca de la rendición de cuentas otorgada por el 
beneficiario. 
InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, 
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.  
Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga 
InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se 
entenderán como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de 
los informes, facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del 
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, 
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario 
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según 
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta 
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales. 
Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y 
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito 
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique 
fundadamente alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, 
InnovaChile podrá suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al 
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente 
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso, 
denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito. 
Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que 
realicen una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las 
que podrán ser presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. 
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente 
informados por InnovaChile, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles 
anteriores a la fecha de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los 
requisitos, contenidos y formato de la presentación misma. En caso de que el beneficiario 
no realice su presentación, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se 
podrá dar término anticipado al convenio. 
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DUODÉCIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio. 
Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la cláusula 
séptima del presente convenio, el subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con 
el siguiente calendario de desembolsos e informes: 
 

Informe 
Fecha o período de 
corte actividades a 

informar 
Fecha de entrega Desembolso Monto 

N/A N/A N/A Anticipo $39.605.536.- 

1º de Avance Mes 1 de ejecución. 

Hasta los 15 (quince) 
primeros días hábiles 
administrativos del mes 
siguiente. 

Cuota 2 $9.444.464.- 

2º de Hito 
Hasta la fecha de 
entrega. 

Mes 3 de ejecución N/A N/A 

3º de Avance Mes 10 de ejecución. 

Hasta los 15 (quince) 
primeros días hábiles 
administrativos del mes 
siguiente. 

Cuota 3 $148.977.680.-  

Final 
Hasta el término del plazo 
de ejecución del proyecto. 

Dentro del mes 
siguiente al vencimiento 
del plazo de ejecución 
del proyecto. 

N/A N/A 

 
Se establecen los siguientes resultados o metas, cuyo cumplimiento deberá ser reportado 
en los informes y plazos que se indican a continuación: 
 

 Hasta el término del mes 2 de ejecución, se deberá entregar un Informe de Avance, 

el cual deberá contener: 

- Listado actualizado de beneficiarios atendidos que participan del proyecto, con la 

identificación del integrante que participará en la prospección en representación 

de cada uno de ellos. 

- Itinerario actualizado de la prospección que se realizará. 

- Encuesta de Capacidades de I+D+i, respondida por la totalidad de las 

beneficiarias atendidas. 

 
 Hasta el término del mes 3 de ejecución, se deberá entregar un Informe de Gestión 

Técnica, el cual deberá contener: 

- Una profundización de la caracterización de brechas de los beneficiarios 

atendidos, que actualice y nivele el diagnóstico para todos ellos. Deberá 

fundamentarse en evidencia y antecedentes concretos, sustituyendo los actuales 

supuestos de mercado, que respalde la línea base y las capacidades previas de 

las beneficiaras atendidas. 

- Reformular los indicadores para que permitan medir la absorción tecnológica 

efectiva de las beneficiarias atendidas. Esto significa que los indicadores deberán 

medir el desempeño de la adopción, la eficiencia ganada y la validación operativa 

en entornos reales para cada beneficiario atendido. 
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 En el Informe de Hito Técnico de Continuidad, además de las exigencias efectuadas 

en las bases del instrumento, se deberán entregar los antecedentes que den cuenta 

de la factibilidad de adquirir las tecnologías prospectadas, considerando las posibles 

protecciones de la propiedad intelectual y/o industrial involucradas.  

 
InnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes adicionales 
y la modificación o complementación de esta.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N°21.796, de Presupuestos del 
Sector Público Correspondiente al Año 2026, las instituciones privadas receptoras de 
transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales, deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el 

sitio electrónico institucional en un plazo no mayor de quince días corridos una vez 

firmado este último. 

 Publicar en su sitio electrónico los estados financieros, balance y memoria anual de 

actividades. Asimismo, deberá publicar, la nómina de su directorio en ejercicio o de 

su órgano superior de administración, administradores principales, los recursos 

recibidos por fecha, monto y organismo otorgante. 

 La institución privada receptora, en la misma oportunidad en la que realice las 

mencionadas publicaciones, deberá remitir dicha información a InnovaChile, la cual 

deberá publicarla en el sitio electrónico en el que da cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia activa. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y 
deber de información. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos, 
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros, 
establecidos en el respectivo proyecto. Será facultad de InnovaChile calificar dicho 
cumplimiento, así como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones 
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida 
que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto 
adjudicado. 
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedará sujeta a la evaluación que 
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y 
ejecución del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demás 
participantes y de su disponibilidad presupuestaria. 
InnovaChile, en todo momento, podrá suspender la entrega de recursos del subsidio, si 
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o 
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, 
InnovaChile podrá ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos 
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podrán aceptar gastos asociados a 
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicación de 
dicha orden. 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.796, de Presupuestos del 
Sector Público correspondiente al año 2026, o de las instrucciones dictadas por el 
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Ministerio de Hacienda en relación con su artículo 25, o de lo dispuesto en los convenios 
de subsidio suscritos entre InnovaChile y el beneficiario, no se podrá efectuar cualquier 
nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado. 
En estas situaciones, InnovaChile podrá disponer la aplicación de medidas correctivas 
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen 
durante la ejecución del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo 
con las condiciones en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las 
respectivas bases y demás normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle 
término anticipado al convenio si verifica la configuración de alguna(s) de la(s) causal(es) 
indicadas en las cláusulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.  
Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a InnovaChile y proponer 
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la convicción de que éste no 
alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros 
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de 
los demás participantes en el mismo. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Dirección del proyecto. 
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, además de su representante, actuará 
por intermedio del “director del proyecto”, quién tendrá las funciones de coordinación para 
la buena marcha del mismo y podrá, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar 
respuesta a los requerimientos de InnovaChile. 
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), así 
como su sustitución, deberán ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la 
última versión del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto 
tendrá las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin 
necesidad de orden expresa. 
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para 
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta 
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecución 
del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula siguiente. El referido mandato 
comprende la responsabilidad por la correcta imputación de los recursos en las cuentas 
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, así como los 
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envío de los informes técnicos y de 
rendición de cuentas exigidos.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Rendiciones.  
Las rendiciones de cuentas se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°2, de 2026, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la modifiquen, sustituyan 
o reemplacen, a través del “Sistema de Gestión de Proyectos”, versión 2, cuya uso fue 
autorizado por Resolución Exenta N°0985, de 2019, de Contraloría General de la 
República, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones 
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto. 
Se deberá rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con 
documentos fidedignos y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago. 
No podrán destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la 
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes 
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de 
indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
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Las actividades y gastos, además de estar correctamente rendidos, requerirán para su 
aprobación, de la correspondiente pertinencia técnica.  
Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificación que realiza 
InnovaChile sobre la relación e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los 
objetivos y resultados del proyecto, verificando, además, que se encuentren enmarcados 
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases 
y a lo señalado en las Bases Administrativas Generales.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y 
contrataciones que efectúen en el contexto de ejecución del proyecto con cargo a los 
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban 
presupuestarse en las cuentas gastos de operación y gastos de inversión. 
Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a 
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberán ser autorizadas por InnovaChile. 
Para este efecto, el participante deberá presentar tres cotizaciones firmadas por los 
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podrá autorizar la adquisición o 
contratación con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas. 
La autorización mencionada deberá solicitarse a InnovaChile en forma previa a la 
contratación o adquisición. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones 
no se hubiere solicitado autorización previa, InnovaChile sólo reconocerá la cotización de 
menor valor.  
InnovaChile rechazará el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las tres cotizaciones previas.  
No se podrán fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propósito de evitar el 
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentación al momento de 
la revisión respectiva, InnovaChile rechazará los respectivos gastos. 
Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el participante se rija por la ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, en cuyo caso aplicará dicha normativa.  
Asimismo, se deberá observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases 
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas 
relacionadas.  
Sólo se podrá subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto 
principal del convenio. Por lo anterior, solamente podrá subcontratarse o externalizarse 
actividades financiadas con cargo a la cuenta “Gastos de Operación”, definida en la letra 
b) del numeral 4.6.1 de las Bases Administrativas Generales, especificadas en la versión 
vigente (o última versión) del proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos - SGP, 
conforme a lo señalado en el párrafo tercero de la cláusula segunda precedente, que 
contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto aprobado por actividad, 
diferenciado por fuente de financiamiento. 
  
DÉCIMO SÉPTIMO.- Modificaciones del proyecto. 
El beneficiario podrá solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, 
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas 
modificaciones podrán ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud 
del beneficiario.  
En particular, InnovaChile podrá exigir modificaciones al proyecto, conforme a los 
antecedentes con que cuente respecto a su ejecución, siempre que éstas no alteren los 
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elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no 
fueron previstas en la instancia de adjudicación del mismo y/o durante la revisión de 
informes. 
Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverá acerca de la inclusión, 
sustitución o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases 
establezcan restricciones en esta materia. 
Toda modificación dispuesta o autorizada por InnovaChile, deberá incorporarse al SGP o 
sistema que lo reemplace, actualizándose de esta forma la versión vigente del proyecto. 
Al momento de la revisión del respectivo informe, se podrá reconocer aquellas 
reasignaciones entre cuentas que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando 
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas 
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30% 
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validación técnica, 
InnovaChile objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de su rendición. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.  
Se deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el equipo de trabajo y el 
personal comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria 
para ejecutar el proyecto, fue verificada por InnovaChile en su evaluación. Se podrá 
cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales 
identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada 
para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los 
reemplazantes si a su juicio no son idóneos o no tienen la misma formación y/o 
experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad 
del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados 
a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la ocurrencia del 
hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se deberá 
proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la 
comunicación del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran 
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formación y/o experiencia 
necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podrá obtener los resultados 
esperados o seguir ejecutándose bajo parámetros razonables, se pondrá término 
anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución del subsidio las reglas 
establecidas en la cláusula vigésimo cuarta del presente convenio.  
Para efectos de rendición, se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de 
reemplazantes del personal aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la 
aprobación de InnovaChile. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Suspensión de la ejecución del proyecto. 
InnovaChile podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del 
beneficiario, el plazo de ejecución de las actividades del proyecto, en caso de producirse 
circunstancias graves, de carácter transitorio, que impidan su normal desarrollo.  
En caso de solicitud del beneficiario, deberán acompañarse los antecedentes que la 
justifican. InnovaChile analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto comunicando 
su decisión al beneficiario. 
En total, las suspensiones del plazo de ejecución del proyecto no podrán exceder de la 
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duración sea 
de 12 meses, podrá ser suspendido, en total, hasta por 6 meses. 
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Autorizada la suspensión, InnovaChile, al momento de la rendición, rechazará cualquier 
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este período. Si el beneficiario realizare 
gastos con cargo a su aporte, éstos deberán corresponder a necesidades ordinarias y que 
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.  
En ambos casos, la suspensión del plazo de ejecución se contará desde la fecha que 
indique InnovaChile al comunicar su decisión. 
 
VIGÉSIMO.- Publicidad y difusión. 
La información que InnovaChile reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de 
las excepciones establecidas en la normativa vigente. 
En los respectivos formularios de postulación y para los informes, InnovaChile podrá 
disponer expresamente que determinados capítulos o apartados sean de público 
conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los 
beneficiarios no incluir información de carácter confidencial, o datos personales o 
sensibles en los referidos campos. 
El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulación del proyecto, a utilizar y 
distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes de 
éste para actividades de difusión. 
Además, durante la ejecución del proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 
a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las 

actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento, 

mecanismos de rendición y seguimiento. 

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo 

comprometido. 

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la información y antecedentes que le 

sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervisión y 

control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho 

objeto. 

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en 

el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y 

finales del proyecto. 

e) Realizar difusión de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de 

acuerdo con lo requerido por InnovaChile. 

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones 

del proyecto de forma que haga notoria la contribución de InnovaChile a su ejecución, 

dentro del plazo de 1 (un) mes desde su adquisición o realización.  

g) En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término 

o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá 

señalar expresamente que el proyecto es apoyado por InnovaChile. El cumplimiento 

de esta obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.  

h) Contestar la encuesta de Evaluación del Servicio de la entidad participante, si 

corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los 

resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile. 

i) Contestar las encuestas de línea base y resultados, conforme a las instrucciones 

emanadas por InnovaChile, según corresponda. 

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante 

para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda 
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realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco años, el seguimiento 

de sus logros y la evaluación de su impacto. 

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a 
InnovaChile para desestimar la continuación del proyecto, poniendo término anticipado al 
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta del 
presente convenio. 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de 5 (cinco) años, el 
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier 
otra información sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando 
sea solicitado por InnovaChile o InnovaChile directamente o a través de un tercero.  
El beneficiario asume esta obligación por el sólo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento de InnovaChile. Esta información es relevante para la elaboración de 
métricas, y para la evaluación de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento 
por parte del beneficiario de esta obligación podrá ser evaluado, constituyendo un 
indicador dentro de los criterios de evaluación que se establezcan en las bases 
particulares. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecución de actividades. 
La fecha de término del plazo de ejecución de las actividades del proyecto, corresponderá 
a aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula tercera precedente, en la 
cual se reflejarán sus modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula vigésimo 
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o más prórrogas y/o suspensiones.  
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, 
las actividades contempladas en los proyectos, así como los gastos con cargo al subsidio 
y aportes, deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales 
prórrogas. Lo señalado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y 
aquellos períodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto. 
El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el 
plazo de ejecución de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y 
comunica al beneficiario la aprobación del referido informe.  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio. 
Sin perjuicio de las demás causales señaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podrá 
adoptar la decisión de dar término anticipado al proyecto, aplicándose las consecuencias 
y sanciones que para cada caso se señala, en las cláusulas vigésimo cuarta y vigésimo 
quinta siguientes. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario. 
InnovaChile podrá poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones: 
a) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 

debidamente por InnovaChile. 

b) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 

esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el 
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beneficiario y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, 

por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por 

InnovaChile. 

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño 

de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por 

InnovaChile. 

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entenderá 
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo 
acto administrativo, la cual no podrá ser anterior a la de la solicitud. 
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entenderá terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que 
lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo tercero de la cláusula décimo 
tercera precedente. 
En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un informe final de cierre, dentro 
del plazo prudencial que se establezca en la resolución que dé término anticipado, el cual 
no podrá exceder de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la total tramitación de ésta.  
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no 
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada 
en la resolución respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podrá 
exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que se 
encuentre en poder de InnovaChile y que se contará desde el requerimiento del saldo a 
devolver.  
Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará, además, el criterio establecido en el 
último párrafo de la cláusula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el último 
párrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hará 
efectiva las garantía por anticipos si el beneficiario no realizare la restitución dentro del 
plazo. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 
beneficiario. 
InnovaChile podrá poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de 
ejecución de éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de 
la diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes 
situaciones: 
a) Negar o dificultar labores de seguimiento. 

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.  

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo señalado 

en la cláusula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del 

proyecto, por haber llegado a la convicción de que el éste no alcanzará los resultados 

esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables y/o, acerca de la 

imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás 

participantes. 

d) Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 

e) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 

debidamente por InnovaChile. 

f) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 

esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el 
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beneficiario y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, 

por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente 

por InnovaChile. 

g) En las rendiciones: 

 Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con 

otros financiados con recursos públicos. 

 Simulación de actos o contratos. 

 Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 

 Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) 

falsos o adulterados. 

h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de 

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por 

InnovaChile. 

En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido (valor 
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil 
anterior al vencimiento de la garantía por anticipo que se encuentre en poder del Comité, 
y que se contará desde el requerimiento de restitución. Se hará efectiva la garantía por 
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitución dentro del plazo fijado, sin 
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que 
correspondan, en caso de que el monto de las garantías en poder de InnovaChile no sean 
suficientes para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de 
acuerdo con lo señalado en el párrafo final de la cláusula octava precedente.  
Asimismo, si correspondiere, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento que obre en 
poder de InnovaChile. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio. 
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las cláusulas del 
presente convenio de subsidio deberán constar en un instrumento modificatorio del 
mismo, el que deberá ser aprobado por Resolución de InnovaChile y seguir la tramitación 
que corresponda. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Término del convenio de subsidio. 
El convenio de subsidio se entenderá terminado sólo una vez que el beneficiario cumpla 
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitución de los recursos 
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por 
haberse dado término anticipado al proyecto. La restitución deberá realizarse en el plazo 
prudencial que InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil anterior al 
vencimiento de la garantía por anticipo y el fiel cumplimiento de las obligaciones del 
Convenio que se encuentren en poder InnovaChile, o dentro del plazo máximo de sesenta 
días hábiles contado desde el término del convenio, establecido en el inciso segundo del 
artículo 26 de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026, si 
este último fuere menor. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad 
intelectual e industrial de los resultados. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), será(n) dueños de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos 
del subsidio.  
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Los resultados apropiables derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la 
información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás 
documentos, pertenecerán al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que 
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les corresponderá a los beneficiarios y demás 
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, 
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto. 
Asimismo, y cuando corresponda, será de su exclusiva responsabilidad concentrar la 
información sensible en los capítulos del informe destinados al efecto. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Obligaciones generales. 
Los postulantes deben cumplir con la normativa específica que regula las actividades que 
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompañar, en caso 
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos 
públicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipios, etc.).  
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con 
la normativa vigente y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas de 
que trate la iniciativa.  
InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento 
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que 
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de 
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar 
discrepancias o incumplimientos en relación con los protocolos aprobados. 
 
TRIGÉSIMO.- Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que 
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias 
o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y 
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por 
InnovaChile. El beneficiario podrá formular a InnovaChile. alcances en materia de 
interpretación para la correcta ejecución del proyecto, pero no serán de manera alguna, 
obstáculo para la decisión de InnovaChile en cuanto a la interpretación definitiva que éste 
estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos 
contemplados en la Ley. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia. 
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Notificaciones. 
La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionadas con el 
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo 
formulario de postulación o durante la ejecución del proyecto, se efectuará mediante el 
envío de una copia del acto o comunicación a la casilla de correo electrónico informada. 
En estos casos, la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El 
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier 
cambio de éste, deberá ser comunicado a InnovaChile. 
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TRIGÉSIMO CUARTO.- Plazos. 
Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se 
contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se 
refieren a días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se 
señale lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos en Chile 
Continental. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil en ese territorio, éste 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Personerías y ejemplares.  
La personería de doña Mónica Jeanette Pacheco Doll para actuar en representación de 
la Universidad Técnica Federico Santa María, consta del mandato especial otorgado 
mediante escritura pública de 4 de octubre de 2022, ante don Alfonso Del Fierro Elgart, 
Notario Público de Valparaíso, anotado en el repertorio bajo el N°2739-2022. 
 
La personería de Pedro Antonio Mena Marín, como representante del Comité 
InnovaChile, consta de la Resolución Afecta N°71, de 2019, modificada por las 
Resoluciones Afecta N°32, de 2020, Afecta N°6 y Afecta N°61, ambas de 2023, y la 
Resolución Electrónica Exenta N°527, de 2026, todas de Corfo, que aprobó las normas 
por las que debe regirse dicho Comité y estableció las facultades de su Director Jurídico; 
de la Resolución Afecta N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su nombramiento de 
Subgerente de la Corporación; y de la Resolución Exenta RA N°58/177/2025, de Corfo, 
que le asigna la función de Subgerente Legal de Innovación y Emprendimiento de la 
Corporación. 
 
Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 
 
El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte. 
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