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APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO 
CON UNIVERSIDAD TÉCNICA 
FEDERICO SANTA MARÍA PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO 
DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE MANUFACTURA 
AVANZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL”, CÓDIGO 26PATI-314950. 

 
 

V I S T O : 
 
 
 
La Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°6.640, que crea la Corporación 
de Fomento de la Producción; el Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de 
Hacienda, que fija normas que regirán a la Corporación de Fomento de la Producción; Decreto 
Supremo N°360, de 1945, del Ministerio de Economía y Comercio, que aprueba el Reglamento 
de la Corporación; la Resolución Afecta N°71, de 2019, modificada por las Resoluciones Afecta 
N°32, de 2020, Afecta N°6 y Afecta N°61, ambas de 2023, y la Resolución Electrónica Exenta 
N°527, de 2026, todas de Corfo, que aprobó las normas por las que deberá regirse el Comité 
InnovaChile, o “Reglamento”; la Resolución Afecta N°28, de 2020, modificada por Resoluciones 
Afectas N°136, de 2023; N°51, de 2024, y N°43, de 2026, todas de Corfo, que "Aprueba Bases 
Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporación de Fomento de la 
Producción", en adelante las "Bases Administrativas Generales" o "BAG"; la Resolución Afecta 
N°469, de 2011, de Corfo que designa a Pedro Antonio Mena Marín en el cargo de Subgerente 
de la Corporación, y la Resolución Exenta RA N° 58/177/2025, de Corfo, que le asigna la función 
de Subgerente Legal de Innovación y Emprendimiento de la Corporación; la Resolución Exenta 
N°20, de 2024, de Corfo, que designa subrogantes del Director Jurídico del Comité InnovaChile; 
y la Resolución N°36, de 2024, modificada y complementada por Resolución N°8, de 2025, y por 
Resoluciones N°3, N°13 y N°14, todas de 2026, y de la Contraloría General de la República, que 
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. 
 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

 
1. Que, mediante Resolución Electrónica Exenta N°410, de 2024, de InnovaChile, se 

aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Programa de 
Absorción Tecnológica para la Innovación", en adelante las bases. 

 
2. Que, mediante aviso publicado el 18 de noviembre de 2025, en el Diario Electrónico Extracto 

Legal, se realizó un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado. 
 

3. El Acuerdo N°4, adoptado en la Sesión N°565, del SUBCOMITÉ DE IMPULSO PARA LA 
INNOVACIÓN, celebrada el 7 de mayo de 2026, ejecutado por Resolución Electrónica 
Exenta N°150, de 2026, de InnovaChile, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del 
proyecto presentado por el beneficiario, denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE MANUFACTURA AVANZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN NAVAL", 
código 26PATI-314950, en adelante el "proyecto", con las condiciones que en dicho Acuerdo 
se señalan.  

 
4. Que, en mérito de lo anterior, el Beneficiario e InnovaChile celebraron un convenio de 

subsidio para la ejecución del proyecto individualizado en el Considerando anterior.  
  
5. La necesidad de aprobar por acto administrativo los convenios de subsidio celebrados con 



   
 

los beneficiarios. 
 

 
R E S U E L V O : 

 
 
1º. APRUÉBASE el convenio de subsidio celebrado entre UNIVERSIDAD TÉCNICA 

FEDERICO SANTA MARÍA y el Comité InnovaChile, de fecha 6 de julio de 2026, cuyo texto 
íntegro y fiel es el siguiente:  
 

“CONVENIO DE SUBSIDIO 
PROGRAMA DE ABSORCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN 

 
COMITÉ INNOVACHILE 

 
Y 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
 

En Santiago, a 6 de julio de 2026, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K, Comité 
dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e indistintamente 
"InnovaChile" o "Comité", representado según se acreditará, por su Director Jurídico, don 
PEDRO ANTONIO MENA MARÍN, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda 
N°921, comuna y ciudad de Santiago, y UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA, 
RUT N°81.668.700-4, en adelante "beneficiario", representado, según se acreditará, por 
MÓNICA PACHECO DOLL, domiciliados, para estos efectos, en AVENIDA ESPAÑA N°1680, 
comuna de VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO, se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio. 
1) La Resolución Electrónica Exenta N°410, de 2024, de InnovaChile, se aprobaron las bases 

del instrumento de financiamiento denominado "Programa de Absorción Tecnológica para la 
Innovación", en adelante las bases. 

2) Que, mediante aviso publicado el 18 de noviembre de 2025, en el Diario Electrónico Extracto 
Legal, se realizó un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado. 

3) La Resolución Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolución Afecta N°136, de 2023, 
por Resolución Afecta N°51, de 2024, y por Resolución Afecta N°43, de 2026, todas de 
Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la 
Corporación de Fomento de la Producción”, en adelante las “Bases Administrativas 
Generales”.  

4) El Acuerdo N°4, adoptado en la Sesión N°565, del SUBCOMITÉ DE IMPULSO PARA LA 
INNOVACIÓN, celebrada el 7 de mayo de 2026, ejecutado por Resolución Electrónica 
Exenta N°150, de 2026, de InnovaChile, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del 
proyecto presentado por el beneficiario, denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE MANUFACTURA AVANZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN NAVAL", 
código 26PATI-314950, en adelante el "proyecto", con las condiciones que en dicho Acuerdo 
se señalan.  

5) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del proyecto. De 
este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se 
establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de los 
gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en el proyecto. 
InnovaChile, con la evaluación del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su equipo 
de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo. 
Para el caso de beneficiarios persona jurídica de derecho privado, el certificado de vigencia 
fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el número 8.1.1 de las Bases 
Administrativas Generales. 

6) Las demás categorías de participación, según corresponda, deberán ser entendidas de 
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad con el 
contenido del proyecto. 

7) Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N°21.796, de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2026, que exige la celebración de un convenio para realizar 
transferencia de recursos del Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”. 

8) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del proyecto. De 
este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se 
establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de los 
gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en el proyecto.  
InnovaChile, con la evaluación del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su equipo 
de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.  
Para el caso de beneficiarios persona jurídica de derecho privado, el certificado de vigencia 



   
 

fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el número 8.1.1 de las Bases 
Administrativas Generales, el que acredita que la antigüedad de la institución. 

9) El objeto social o finalidad del beneficiario persona jurídica de derecho privado, que consta 
en sus estatutos, es el siguiente: “La Universidad Técnica Federico Santa María es una 
fundación dedicada a la educación superior que, de acuerdo a la voluntad testamentaria de 
su fundador, don Federico Santa María Carrera, desarrolla su actividad académica 
preferentemente en la creación, enseñanza y difusión de la Ciencia y la Tecnología. La 
institución orienta su quehacer de acuerdo a los superiores intereses de la nación y se 
encuentra abierta a todos los jóvenes estudiosos, poniendo especial énfasis en facilitar la 
admisión y la permanencia de aquellos que, reuniendo las aptitudes y actitudes exigidas por 
el trabajo académico, no poseen suficientes medios materiales. La Universidad procurará 
contribuir al desarrollo espiritual, cultural y material del país a través de las funciones de 
Docencia, Investigación y Extensión”, cuya pertinencia, en relación con las actividades a 
desarrollar para la obtención del objetivo del proyecto, fue verificada en la oportunidad 
correspondiente.  

10) Las demás categorías de participación, según corresponda, deberán ser entendidas de 
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad con el 
contenido del proyecto. 

11) Que, por certificado de 26 de junio de 2026, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento 
Financiero de la Gerencia General de Corfo, se acreditó que el beneficiario persona jurídica 
de derecho privado se encuentra al día en la obligación de rendir cuenta respecto de otros 
proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.   

12) Que, con fecha 26 de junio de 2026, la Directora Ejecutiva del Comité InnovaChile, dejó 
constancia en el sentido de que la asignación de recursos no ha sido fraccionada, y su 
objetivo no es el mismo respecto de otras iniciativas de la misma institución privada dentro 
de una región ni a nivel nacional, con cargo a la misma asignación o programa 
presupuestario. 

13) La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas 
Jurídicas de Corfo bajo el número 10104.  

14) Sólo se podrá subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto 
principal del convenio. Por lo anterior, solamente podrá subcontratarse o externalizarse 
actividades financiadas con cargo a la cuenta "Gastos de Operación", definida en la letra b) 
del numeral 4.6.1 de las Bases Administrativas Generales, especificadas en la versión 
vigente (o última versión) del proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos - SGP, 
conforme a lo señalado en el párrafo tercero de la cláusula segunda, que contiene, entre 
otros aspectos, el detalle del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de 
financiamiento. 

15) Por razones de buen servicio, se podrá reconocer como gasto anticipado la contratación de 
garantías, de acuerdo con la versión vigente del proyecto. 

16) De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° de la ley N°21.369, que 
"regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la 
educación superior", las partes declaran que la normativa interna de la Entidad Patrocinadora 
sobre esta materia se encuentra disponible en el sitio web https://usm.cl/universidad/ley-
21369/. La referida normativa, se entiende formar parte integrante del presente convenio, 
dentro del ámbito de aplicación de la referida ley, en especial, aquel regulado en los incisos 
tercero y cuarto de su artículo 2°, que determina, respectivamente, su alcance personal y 
espacial. Sin embargo, al tenor de lo dispuesto en el Oficio N°001-2023, de la 
Superintendencia de Educación Superior, en aquellos casos en que la contraparte sea un 
Órgano de la Administración del Estado u otra entidad pública, la incorporación de la 
normativa citada precedentemente no afectará las potestades o facultades de administración 
y disciplinarias propias de dicha entidad, la cual deberá activar sus propios protocolos sobre 
la materia, así como ejercer las potestades que corresponda en relación con su personal. 
Finalmente, y atendido el objetivo establecido en el artículo 1° de la ley N°21.369 ya 

singularizada, dicho carácter vinculante en ningún caso significa la dirección o coejecución 
del proyecto por parte de Corfo o sus Comités. 

 
SEGUNDO.- Aceptación del subsidio y objeto del convenio. 
El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga a 
ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue aprobado, 
observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases 
singularizadas en la cláusula precedente; en las Bases Administrativas Generales, y en el 
presente convenio, en dicho orden de prelación. 
El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecución del proyecto ya singularizado, 
de acuerdo con su versión vigente, cuyo objetivo general es Fortalecer las capacidades de 
innovación sistemática en la cadena de valor naval, mediante un plan de absorción tecnológica 
que habilite un ecosistema nacional en torno a la manufactura aditiva WAAM (Wire Arc Additive 
Manufacturing), integrando capacidades de fabricación y recuperación, programación y control 
robótico con monitoreo in situ, y protocolos avanzados de ensayos no destructivos (END) para 

https://usm.cl/universidad/ley-21369/
https://usm.cl/universidad/ley-21369/


   
 

verificación y certificación. La iniciativa permitirá incorporar estándares internacionales para 
producir y validar componentes "near-net-shape" (casi forma final) y recuperar partes críticas con 
trazabilidad, reduciendo la dependencia de proveedores externos y acortando los tiempos de 
reposición logística del sector naval." 
Las actividades específicas del proyecto a que se destinarán los recursos del subsidio, las que 
deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en las bases y presupuestarse 
en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1, de las Bases Administrativas Generales, que se 
encuentran especificadas en la versión vigente (o última versión) del proyecto en el Sistema de 
Gestión de Proyectos – SGP - o el sistema que lo reemplace, que contiene, entre otros aspectos, 
el detalle del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento, son:  
 
a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participación sea necesaria y que esté 
directamente vinculada a la ejecución del mismo.  
 
b) Costos financieros de garantías de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos del 
subsidio.  
 
c) Pasajes aéreos en clase económica, viáticos, traslados, servicios de traducción en el 
lugar de destino, entradas a ferias o eventos tecnológicos, talleres de trabajo, aplicación 
de encuestas, desarrollo de entrevistas, actividades de difusión y otros gastos que 
permitan el óptimo cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
 
Ceremonia de inicio 
Ceremonia institucional de inicio para formalizar el lanzamiento, comunicar objetivos, alcances, 
etapas, explicar gobernanza y roles, y activar compromisos de participación. 
Reunión de coordinación inicial (kick-off) con InnovaChile y alineamiento técnico de la 
etapa de prospección 
Realización de una reunión técnica de inicio (kickoff) con ASMAR Valparaíso, los beneficiarios 
atendidos y ejecutivo de InnovaChile, orientada a alinear el propósito de la etapa de prospección, 
validar el alcance técnico y acordar el marco de trabajo. 
Reunión de inicio y planificación detallada de la Fase de Absorción  
Realización de una reunión técnica de inicio de la etapa de absorción con ASMAR Valparaíso y 
los beneficiarios atendidos, orientada a planificar la ejecución bajo la metodología de “Célula de 
Manufactura Integrada”, coordinando las tres líneas de acción (fabricación/procesos, 
inspección/validación y gestión/certificación). 
 
d) Actividades de coordinación y gestión del proyecto.  
 
e) Visitas y pasantías tecnológicas, pertinentes y relevantes, a juicio de InnovaChile, que 
permitan una mejor implementación de las mejores prácticas, conocimiento y/o 
tecnologías dentro de cada uno de los beneficiarios atendidos.  
Misión tecnológica 
Ejecución de misión tecnológica en Europa, incluyendo visitas técnicas y reuniones con 
centros/proveedores de referencia en WAAM, END y ámbitos asociados a 
validación/certificación. 
 
f) Asesorías y/o consultorías especializadas en el uso de las mejores prácticas, 
conocimiento y/o tecnologías a incorporar en los beneficiarios atendidos, que agreguen 
valor a la organización y que sean de difícil acceso para éstos. No se consideran como 
actividades financiables las asesorías postventa asociadas a las inversiones.  
 
g) Inversión en tecnología habilitante para mejorar la competitividad de los beneficiarios 
atendidos.  
Proceso de adquisición e internación de equipamiento  WAAM (Wire Arc Additive 
Manufacturing). 
Adquisición de equipamiento WAAM (Wire Arc Additive Manifacturing) necesario para la 
generación de paquete tecnológico. 
Análisis y selección de equipamiento para realización de ensayos no destructivo 
Análisis y evaluación sobre funcionalidad de equipamiento, gestión de compra, importación, 
recepción e instalación de un equipo de ensayo no destructivo, lo cual constituye una inversión 
en tecnología habilitante estrictamente necesaria para la fase de absorción. 
 
h) Actividades de licenciamiento habilitantes para la implementación tecnológica.  
 
i) Contratación de personal especializado (profesionales y/o técnicos de nivel superior) 
que posibilite y habilite en cada uno de los beneficiarios atendidos las tecnologías, 
conocimiento, mejores prácticas y/o protocolos a implementar.  
Contratación de profesional de automatización/robótica 



   
 

Contratación de profesional para levantar requerimientos, definir arquitectura de sensores y 
adquisición de datos, y traducir prácticas técnicas en actividades verificables, integrando 
programación robótica, monitoreo in situ de variables críticas y control del proceso. 
Contratación de inspector de ensayos 
Contratación de profesional que adaptará y validará las técnicas END aplicables a piezas WAAM, 
definiendo criterios de aceptación/rechazo e interpretación de discontinuidades para asegurar la 
conformidad y calidad del proceso. 
Apoyo técnico con experiencia en caracterización de materiales 
Contratación de profesional que realice la evaluación microestructural y de propiedades (según 
aplique) de muestras/piezas fabricadas o recuperadas por WAAM, vinculando parámetros de 
proceso con desempeño y respaldando técnicamente la calificación del componente. 
 
j) Otras actividades y/o gastos pertinentes y relevantes, a juicio de InnovaChile, que sean 
consideradas críticas y estrictamente necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto y se enmarquen en los objetivos y resultados esperados del instrumento de 
financiamiento. 
Análisis y selección de equipamiento para realización de ensayos no destructivo  
Análisis de la microestructura por Microscopía Electrónica de Barrido 
Análisis topográfico y microestructural de alta resolución sobre las probetas WAAM y sus 
superficies de rotura. 
Puesta en marcha operativa de la celda WAAM (layout, seguridad, calibraciones y 
preparación de operación) 
Implementación de la preparación operativa de la celda WAAM en ASMAR, abordando 
condiciones habilitantes de planta: layout, seguridad, preparación del entorno, verificación de 
interfaces (robótica, alimentación de alambre, fuentes, antorcha), chequeos funcionales y 
calibraciones iniciales. 
 
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo señalado en el numeral 9 de las 
Bases Administrativas Generales, la versión vigente (o última versión) del proyecto, será aquella 
que dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, contenga las condiciones de 
adjudicación y/o formalización establecidas por InnovaChile, y detalle el presupuesto aprobado, 
diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o con aporte de los 
participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos). Esta versión del proyecto deberá ser 
incorporada al Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo y sus Comités (en adelante “SGP”), 
en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que InnovaChile dicte al efecto. En 
lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entenderá realizada la versión vigente del mismo. 
 
TERCERO.- Plazo de ejecución del proyecto. 
Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, así como los gastos con cargo al 
subsidio y aportes, deberán ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demás 
participantes si corresponde, en el plazo de 22 meses, contados desde la fecha de total 
tramitación de la resolución que apruebe el presente convenio de subsidio, o del último acto 
administrativo si corresponde, la que se entenderá como fecha de inicio del proyecto. 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prórroga, dirigida 
a InnovaChile, deberá estar fundada y ser presentada por el beneficiario con anterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. 
Lo indicado en la presente cláusula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 11.4.1 de 
las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos períodos en que el 
proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 
décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 
CUARTO.- Subsidio de InnovaChile. 
InnovaChile concurrirá al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una 
suma de hasta $198.027.680.- (ciento noventa y ocho millones veintisiete mil seiscientos ochenta 
pesos), equivalente al 20,80% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio será 
establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecución del 
proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto máximo y el porcentaje de 
cofinanciamiento establecido en esta cláusula. 
 
QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o de los 
demás participantes, según corresponda, la suma de $754.000.000.- (setecientos cincuenta y 
cuatro millones de pesos). 
El beneficiario será responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las 
proporciones y de acuerdo con su naturaleza ("nuevo o pecuniario" y/o "preexistente o 
valorizado", según corresponda), de acuerdo con lo establecido en el proyecto y en las 
condiciones en que éste fue aprobado. 



   
 

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los demás 
participantes, si corresponde. 
 
SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad. 
El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $952.027.680.- (novecientos cincuenta 
y dos millones veintisiete mil seiscientos ochenta pesos). 
Si como resultado de la revisión de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo total 
efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su aprobación, 
será de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo 
que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo 
establecido en el mismo. 
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total presupuestado al 
momento de su aprobación, el beneficiario deberá restituir el monto del subsidio que exceda del 
porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité, reflejado en la cláusula cuarta 
precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera tal que siempre se mantenga 
constante la relación entre el aporte de los participantes y el subsidio. 
 
SÉPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio. 
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son: 
a) La total tramitación del último acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.  
b) La entrega de los documentos de garantía, si correspondiere. 
c) Acreditar estar al día en el pago de:  

 las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;  
 las cotizaciones de seguridad social;  
 el impuesto global complementario o el impuesto único establecido en el N°1°, del artículo 

42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratándose de personas naturales o, del impuesto 
a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la Renta, en caso de 
personas jurídicas. 

d) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene una inscripción 
vigente en el referido Registro, se dará término anticipado al proyecto y al convenio, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula vigésimo cuarta siguiente. 

InnovaChile hará entrega de la cuota inicial o única cuota, una vez verificadas las condiciones 
señaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrará supeditada, al 
menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras b), en su caso, y c) anteriores, 
y a la aprobación de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas y de la 
entrega de la rendición de cuentas de los recursos previamente transferidos. 
Por último, la entrega de recursos del subsidio estará siempre supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria de InnovaChile. 
 
OCTAVO.- Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías, de conformidad a lo señalado en los 
párrafos siguientes: 
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota de 

éste, según corresponda, se deberá entregar, por el beneficiario, a satisfacción y en favor de 
InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de garantía bancaria 
pagadera a la vista, depósitos a plazo, pólizas de seguro de ejecución inmediata o a primer 
requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de Garantía Recíproca, 
con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del 
subsidio. Desde la entrega de la segunda cuota, esta garantía deberá cubrir, además, los 
montos anticipados cuya rendición no haya sido aprobada por InnovaChile. La glosa de dicho 
instrumento de garantía, en caso de que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que 
su objetivo consiste en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por InnovaChile, para 
la ejecución del proyecto (señalando la denominación del proyecto y su código)”, debiendo 
tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de 
avance y/o final, de acuerdo con el calendario establecido en la cláusula duodécima del 
presente convenio. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile apruebe el 
respectivo informe y rendición de cuentas correspondiente. Para la devolución de la garantía 
correspondiente al último o único desembolso, además de la aprobación del Informe Final o 
de Cierre y rendición correspondiente, se requerirá la restitución total de los saldos 
observados, no gastados y no rendidos del subsidio. 
El correcto uso del anticipo implica, además de la realización de gastos que sean pertinentes 
con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso contenidas en las bases 
y en el presente convenio de subsidio, la obligación de usar el subsidio respetando el 
porcentaje máximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo con las reglas señaladas en el 
último párrafo de la cláusula sexta precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases 
Administrativas Generales. 

b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del subsidio, o 



   
 

de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiario, deberá, además, entregar 
una caución de igual naturaleza a las anteriormente señaladas para garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por el 5% del monto total de recursos a transferir. La 
glosa de este instrumento, en caso de que por su naturaleza la contemple, deberá expresar 
que se otorga para "garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del 
beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y código)". Esta 
garantía tendrá por fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
convenio de subsidio, y deberá tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la 
fecha de presentación del informe final. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile 
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. Los 
documentos de garantía - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio – deberán entregarse 
dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su requerimiento por parte de 
InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podrá solicitar 
fundadamente a InnovaChile prórroga de hasta 30 (treinta) días hábiles. 
Si transcurridos los plazos señalados o su prórroga, no se ha presentado cualquiera de los 
documentos de garantía, debiendo hacerlo, InnovaChile tendrá por desistida la postulación, o 
pondrá término anticipado al convenio, según corresponda. Asimismo, la no renovación 
oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de InnovaChile la facultará para 
ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner término anticipado al convenio. Se 
entenderá que la renovación es "oportuna" cuando los documentos de garantía son recibidos 
a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres) días hábiles de anticipación al 
vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité.  
En caso de que durante la ejecución del proyecto la garantía por fiel cumplimiento del 
convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se deberá entregar una 
nueva garantía por este concepto, del mismo monto indicado en el literal b) anterior, de 
acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados por InnovaChile.  
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, por terceros, 
previa aceptación de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere según 
su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberá individualizarse) por "el correcto uso 
del anticipo del subsidio entregado" (en el caso de la garantía por anticipos), o por "el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio" (en el caso de la garantía por fiel cumplimiento). 

Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le exigirá la 
entrega de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerá las acciones 
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier 
saldo requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución de un proyecto ante el 
Comité. 
Se deja constancia que la garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, por lo 
que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban 
ser restituidos, InnovaChile podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr el reintegro 
del total de dichos fondos. 
 
NOVENO.- Seguimiento del proyecto. 
InnovaChile podrá hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el 
beneficiario, por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso 
previo. Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, la facultad de 
seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba el beneficiario con dichas 
entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de omisión, y si 
de ella se derivan dificultades para realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante, 
InnovaChile no asume la codirección o coejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo 
de exclusiva responsabilidad del beneficiario. 
 
DÉCIMO.- Disponibilidad y entrega de información. 
InnovaChile o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la 
información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se desarrolla 
conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad, 
y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y la materialización de los aportes 
comprometidos. 
Para lo anterior, el beneficiario y demás participantes que correspondan, deberá(n) ceñirse a lo 
dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile entregue al respecto, y 
cumplir con lo siguiente: 
a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 
b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloría General de la 
República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, a lo 
menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto. 

c) Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio correspondiente. 
d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloría General 

de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar, en el 



   
 

lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio 
y a los aportes. 

 
UNDÉCIMO.- Informes. 
El beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros informes 
que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se determinen al 
momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al calendario establecido en 
la cláusula duodécima siguiente y, además, informes de rendición financiera mensual, informes 
de ejecución de actividades mensual y el informe consolidado, incluso respecto de aquellos 
meses en que no exista inversión de los fondos o ejecución de actividades. Estos informes 
deberán contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados 
obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo ajustarse 
a lo dispuesto en la Resolución N°2, de 2026, de la Contraloría General de la República y, en 
particular, a lo establecido en su artículo 25, o a las normas que la modifiquen, sustituyan o 
reemplacen, y a los formatos, contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto. 
El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o previa 
solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo vencimiento 
del plazo de entrega. 
InnovaChile podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los 
períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo 
necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. 
InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 
(treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según 
corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de 
InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, 
modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el último término 
concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) 
días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 N°5 
de la ley N°21.796, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026, InnovaChile 
tendrá un plazo máximo de tres meses para pronunciarse de manera fundada acerca de la 
rendición de cuentas otorgada por el beneficiario. 
InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, si el 
beneficiario entregase el informe fuera de plazo.  
Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga 
InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán 
como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes, 
facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del convenio que obre en 
su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, InnovaChile decida, previo 
apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario para la entrega del respectivo 
informe, dar término anticipado al convenio, según corresponda, de acuerdo a las reglas 
establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases 
Administrativas Generales. 
Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal 
declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de sus labores 
propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente alguna 
disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, InnovaChile podrá suspender la 
entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas 
establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases 
Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de 
algún delito. 
Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que realicen una 
o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podrán ser 
presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. Los lugares, medios, 
fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por InnovaChile, con 
una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la fecha de su realización. 
Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos y formato de la 
presentación misma. En caso de que el beneficiario no realice su presentación, o la misma no 
cumpla con las indicaciones comunicadas, se podrá dar término anticipado al convenio. 

 
DUODÉCIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio. 
Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la cláusula séptima del 
presente convenio, el subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente 
calendario de desembolsos e informes: 
 

Informe 
Fecha o período de 
corte actividades a 

Fecha de entrega Desembolso Monto 



   
 

informar 

N/A N/A N/A Anticipo $39.605.536.- 

1º de Avance Mes 1 de ejecución. 

Hasta los 15 (quince) 
primeros días hábiles 
administrativos del mes 
siguiente. 

Cuota 2 $9.444.464.- 

2º de Hito 
Hasta la fecha de 
entrega. 

Mes 3 de ejecución N/A N/A 

3º de Avance Mes 10 de ejecución. 

Hasta los 15 (quince) 
primeros días hábiles 
administrativos del mes 
siguiente. 

Cuota 3 $148.977.680.-  

Final 
Hasta el término del plazo 
de ejecución del proyecto. 

Dentro del mes 
siguiente al vencimiento 
del plazo de ejecución 
del proyecto. 

N/A N/A 

 
Se establecen los siguientes resultados o metas, cuyo cumplimiento deberá ser reportado en los 
informes y plazos que se indican a continuación: 
 

 Hasta el término del mes 2 de ejecución, se deberá entregar un Informe de Avance, el cual 
deberá contener: 

- Listado actualizado de beneficiarios atendidos que participan del proyecto, con la 
identificación del integrante que participará en la prospección en representación de cada 
uno de ellos. 

- Itinerario actualizado de la prospección que se realizará. 
- Encuesta de Capacidades de I+D+i, respondida por la totalidad de las beneficiarias 

atendidas. 
 

 Hasta el término del mes 3 de ejecución, se deberá entregar un Informe de Gestión 
Técnica, el cual deberá contener: 

- Una profundización de la caracterización de brechas de los beneficiarios atendidos, que 
actualice y nivele el diagnóstico para todos ellos. Deberá fundamentarse en evidencia y 
antecedentes concretos, sustituyendo los actuales supuestos de mercado, que respalde 
la línea base y las capacidades previas de las beneficiaras atendidas. 

- Reformular los indicadores para que permitan medir la absorción tecnológica efectiva 
de las beneficiarias atendidas. Esto significa que los indicadores deberán medir el 
desempeño de la adopción, la eficiencia ganada y la validación operativa en entornos 
reales para cada beneficiario atendido. 
 

 En el Informe de Hito Técnico de Continuidad, además de las exigencias efectuadas en las 
bases del instrumento, se deberán entregar los antecedentes que den cuenta de la 
factibilidad de adquirir las tecnologías prospectadas, considerando las posibles 
protecciones de la propiedad intelectual y/o industrial involucradas.  
 

InnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes adicionales y la 
modificación o complementación de esta.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N°21.796, de Presupuestos del Sector 
Público Correspondiente al Año 2026, las instituciones privadas receptoras de transferencias por 
un monto mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio 

electrónico institucional en un plazo no mayor de quince días corridos una vez firmado este 
último. 

 Publicar en su sitio electrónico los estados financieros, balance y memoria anual de 
actividades. Asimismo, deberá publicar, la nómina de su directorio en ejercicio o de su 
órgano superior de administración, administradores principales, los recursos recibidos por 
fecha, monto y organismo otorgante. 

 La institución privada receptora, en la misma oportunidad en la que realice las mencionadas 
publicaciones, deberá remitir dicha información a InnovaChile, la cual deberá publicarla en 
el sitio electrónico en el que da cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y deber de 
información. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla su 
participación), deberá(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos, resultados, 
productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros, establecidos en el 
respectivo proyecto. Será facultad de InnovaChile calificar dicho cumplimiento, así como 



   
 

determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten esas 
circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido 
en las bases del instrumento y el objeto del proyecto adjudicado. 
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedará sujeta a la evaluación que 
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecución del 
proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demás participantes y de su 
disponibilidad presupuestaria. 
InnovaChile, en todo momento, podrá suspender la entrega de recursos del subsidio, si constata 
que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o participantes han 
incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, InnovaChile podrá ordenar 
al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En 
tal caso, se podrán aceptar gastos asociados a actividades realizadas, en las condiciones y hasta 
la fecha indicada en la comunicación de dicha orden. 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.796, de Presupuestos del Sector 
Público correspondiente al año 2026, o de las instrucciones dictadas por el Ministerio de 
Hacienda en relación con su artículo 25, o de lo dispuesto en los convenios de subsidio suscritos 
entre InnovaChile y el beneficiario, no se podrá efectuar cualquier nueva transferencia de 
recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado. 
En estas situaciones, InnovaChile podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que 
considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen durante la 
ejecución del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo con las condiciones 
en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las respectivas bases y demás 
normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle término anticipado al convenio si verifica 
la configuración de alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas en las cláusulas vigésimo cuarta o 
vigésimo quinta del presente convenio.  
Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a InnovaChile y proponer oportunamente el 
término anticipado al convenio, si llegase a la convicción de que éste no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o cuando no pueda enterar la 
parte del aporte de su responsabilidad y/o el de los demás participantes en el mismo. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Dirección del proyecto. 
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, además de su representante, actuará por 
intermedio del “director del proyecto”, quién tendrá las funciones de coordinación para la buena 
marcha del mismo y podrá, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar respuesta a los 
requerimientos de InnovaChile. 
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), así como su 
sustitución, deberán ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la última versión del 
Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto tendrá las mismas funciones 
que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa. 
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para que, 
indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta a que se 
encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecución del proyecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula siguiente. El referido mandato comprende la 
responsabilidad por la correcta imputación de los recursos en las cuentas presupuestarias 
contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, así como los pagos realizados con 
cargo al subsidio adjudicado y el envío de los informes técnicos y de rendición de cuentas 
exigidos.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Rendiciones.  
Las rendiciones de cuentas se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°2, de 2026, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la modifiquen, sustituyan o 
reemplacen, a través del “Sistema de Gestión de Proyectos”, versión 2, cuya uso fue autorizado 
por Resolución Exenta N°0985, de 2019, de Contraloría General de la República, y con los 
formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones operativas que Corfo y/o 
InnovaChile disponga(n) al efecto. 
Se deberá rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con 
documentos fidedignos y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago. 
No podrán destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la 
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes de 
capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de 
indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
Las actividades y gastos, además de estar correctamente rendidos, requerirán para su 
aprobación, de la correspondiente pertinencia técnica.  
Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificación que realiza InnovaChile 
sobre la relación e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los objetivos y 
resultados del proyecto, verificando, además, que se encuentren enmarcados dentro de las 
actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases y a lo señalado en 



   
 

las Bases Administrativas Generales.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla su 
participación), deberá(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y 
contrataciones que efectúen en el contexto de ejecución del proyecto con cargo a los recursos 
del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban presupuestarse en 
las cuentas gastos de operación y gastos de inversión. 
Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a 
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberán ser autorizadas por InnovaChile. Para 
este efecto, el participante deberá presentar tres cotizaciones firmadas por los proveedores 
respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podrá autorizar la adquisición o contratación con 
dos cotizaciones o sin cotizaciones previas. 
La autorización mencionada deberá solicitarse a InnovaChile en forma previa a la contratación o 
adquisición. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones no se hubiere 
solicitado autorización previa, InnovaChile sólo reconocerá la cotización de menor valor.  
InnovaChile rechazará el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado autorización 
ni efectuado las tres cotizaciones previas.  
No se podrán fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propósito de evitar el 
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentación al momento de la 
revisión respectiva, InnovaChile rechazará los respectivos gastos. 
Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el participante se rija por la ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en 
cuyo caso aplicará dicha normativa.  
Asimismo, se deberá observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases Administrativas 
Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas relacionadas.  
Sólo se podrá subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto principal 
del convenio. Por lo anterior, solamente podrá subcontratarse o externalizarse actividades 
financiadas con cargo a la cuenta “Gastos de Operación”, definida en la letra b) del numeral 4.6.1 
de las Bases Administrativas Generales, especificadas en la versión vigente (o última versión) 
del proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos - SGP, conforme a lo señalado en el párrafo 
tercero de la cláusula segunda precedente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del 
presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento. 
  
DÉCIMO SÉPTIMO.- Modificaciones del proyecto. 
El beneficiario podrá solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, siempre 
que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas modificaciones podrán 
ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud del beneficiario.  
En particular, InnovaChile podrá exigir modificaciones al proyecto, conforme a los antecedentes 
con que cuente respecto a su ejecución, siempre que éstas no alteren los elementos antes 
indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no fueron previstas en la 
instancia de adjudicación del mismo y/o durante la revisión de informes. 
Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverá acerca de la inclusión, sustitución 
o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases establezcan 
restricciones en esta materia. 
Toda modificación dispuesta o autorizada por InnovaChile, deberá incorporarse al SGP o sistema 
que lo reemplace, actualizándose de esta forma la versión vigente del proyecto. 
Al momento de la revisión del respectivo informe, se podrá reconocer aquellas reasignaciones 
entre cuentas que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se traduzcan en el 
financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas técnicamente pertinentes por 
InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso 
de no contarse con esta validación técnica, InnovaChile objetará el gasto y no lo reconocerá para 
los fines de su rendición. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.  
Se deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el equipo de trabajo y el personal 
comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria para ejecutar el 
proyecto, fue verificada por InnovaChile en su evaluación. Se podrá cambiar a los directores de 
proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados como tales, siempre 
que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo 
InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos o no tienen 
la misma formación y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera 
la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberán ser 
comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la 
ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se deberá 
proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la 
comunicación del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados 



   
 

por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formación y/o experiencia necesaria y de esta 
forma, se determine que el proyecto no podrá obtener los resultados esperados o seguir 
ejecutándose bajo parámetros razonables, se pondrá término anticipado al proyecto, debiendo 
aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en la cláusula vigésimo cuarta del 
presente convenio.  
Para efectos de rendición, se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes 
del personal aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la aprobación de InnovaChile. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Suspensión de la ejecución del proyecto. 
InnovaChile podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del beneficiario, 
el plazo de ejecución de las actividades del proyecto, en caso de producirse circunstancias 
graves, de carácter transitorio, que impidan su normal desarrollo.  
En caso de solicitud del beneficiario, deberán acompañarse los antecedentes que la justifican. 
InnovaChile analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto comunicando su decisión al 
beneficiario. 
En total, las suspensiones del plazo de ejecución del proyecto no podrán exceder de la mitad del 
plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duración sea de 12 meses, 
podrá ser suspendido, en total, hasta por 6 meses. 
Autorizada la suspensión, InnovaChile, al momento de la rendición, rechazará cualquier gasto 
efectuado con cargo al subsidio durante este período. Si el beneficiario realizare gastos con 
cargo a su aporte, éstos deberán corresponder a necesidades ordinarias y que tengan por 
finalidad el desarrollo normal del proyecto.  
En ambos casos, la suspensión del plazo de ejecución se contará desde la fecha que indique 
InnovaChile al comunicar su decisión. 
 
VIGÉSIMO.- Publicidad y difusión. 
La información que InnovaChile reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de las 
excepciones establecidas en la normativa vigente. 
En los respectivos formularios de postulación y para los informes, InnovaChile podrá disponer 
expresamente que determinados capítulos o apartados sean de público conocimiento desde el 
momento de su entrega, siendo responsabilidad de los beneficiarios no incluir información de 
carácter confidencial, o datos personales o sensibles en los referidos campos. 
El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulación del proyecto, a utilizar y distribuir 
material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes de éste para 
actividades de difusión. 
Además, durante la ejecución del proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 
a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las actividades 

financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento, mecanismos de 
rendición y seguimiento. 

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo 
comprometido. 

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la información y antecedentes que le sean 
requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervisión y control, acerca 
de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto. 

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en el 
proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y finales del 
proyecto. 

e) Realizar difusión de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de acuerdo 
con lo requerido por InnovaChile. 

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del 
proyecto de forma que haga notoria la contribución de InnovaChile a su ejecución, dentro del 
plazo de 1 (un) mes desde su adquisición o realización.  

g) En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término o 
durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar 
expresamente que el proyecto es apoyado por InnovaChile. El cumplimiento de esta 
obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.  

h) Contestar la encuesta de Evaluación del Servicio de la entidad participante, si corresponde, 
y remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los resultados 
intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile. 

i) Contestar las encuestas de línea base y resultados, conforme a las instrucciones emanadas 
por InnovaChile, según corresponda. 

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante para 
el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda realizar, una 
vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco años, el seguimiento de sus logros y la 
evaluación de su impacto. 

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a InnovaChile 
para desestimar la continuación del proyecto, poniendo término anticipado al convenio, de 
acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta del presente convenio. 



   
 

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de 5 (cinco) años, el beneficiario 
se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra información sobre 
los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por 
InnovaChile o InnovaChile directamente o a través de un tercero.  
El beneficiario asume esta obligación por el sólo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento de InnovaChile. Esta información es relevante para la elaboración de métricas, y 
para la evaluación de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento por parte del 
beneficiario de esta obligación podrá ser evaluado, constituyendo un indicador dentro de los 
criterios de evaluación que se establezcan en las bases particulares. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecución de actividades. 
La fecha de término del plazo de ejecución de las actividades del proyecto, corresponderá a 
aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula tercera precedente, en la cual se 
reflejarán sus modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula vigésimo sexta 
siguiente, en caso de haberse autorizado una o más prórrogas y/o suspensiones.  
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las 
actividades contempladas en los proyectos, así como los gastos con cargo al subsidio y aportes, 
deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales prórrogas. Lo señalado, es 
sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos períodos en que el 
proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto. 
El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el plazo 
de ejecución de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y comunica al 
beneficiario la aprobación del referido informe.  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio. 
Sin perjuicio de las demás causales señaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podrá adoptar la 
decisión de dar término anticipado al proyecto, aplicándose las consecuencias y sanciones que 
para cada caso se señala, en las cláusulas vigésimo cuarta y vigésimo quinta siguientes. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario. 
InnovaChile podrá poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones: 
a) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por InnovaChile. 

b) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados esperados, 
no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario y/o asociado no 
podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a su falta de 
diligencia, calificada debidamente por InnovaChile. 

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de sus 
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entenderá terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo acto administrativo, 
la cual no podrá ser anterior a la de la solicitud. 
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entenderá terminado anticipadamente el 
proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que lo declara, sin perjuicio de 
lo establecido en el párrafo tercero de la cláusula décimo tercera precedente. 
En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un informe final de cierre, dentro del 
plazo prudencial que se establezca en la resolución que dé término anticipado, el cual no podrá 
exceder de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la total tramitación de ésta.  
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no rendido 
u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada en la resolución 
respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día 
hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que se encuentre en poder de 
InnovaChile y que se contará desde el requerimiento del saldo a devolver.  
Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará, además, el criterio establecido en el último 
párrafo de la cláusula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el último párrafo del 
subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hará efectiva las 
garantía por anticipos si el beneficiario no realizare la restitución dentro del plazo. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 
beneficiario. 
InnovaChile podrá poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecución de 
éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida 



   
 

sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones: 
a) Negar o dificultar labores de seguimiento. 
b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.  
c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo señalado en la 

cláusula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del proyecto, por haber 
llegado a la convicción de que el éste no alcanzará los resultados esperados; no podrá 
ejecutarse dentro de parámetros razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los 
aportes de su responsabilidad y/o de los demás participantes. 

d) Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 
e) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente 
por InnovaChile. 

f) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados esperados, 
no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario y/o asociado no 
podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la falta de 
diligencia del beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile. 

g) En las rendiciones: 
 Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros 

financiados con recursos públicos. 
 Simulación de actos o contratos. 
 Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 
 Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o 

adulterados. 
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de sus 

actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 
En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido (valor nominal) en 
el plazo que InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento 
de la garantía por anticipo que se encuentre en poder del Comité, y que se contará desde el 
requerimiento de restitución. Se hará efectiva la garantía por anticipo entregada, si el beneficiario 
no realiza la restitución dentro del plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, 
de las acciones judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantías en poder 
de InnovaChile no sean suficientes para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el 
beneficiario, de acuerdo con lo señalado en el párrafo final de la cláusula octava precedente.  
Asimismo, si correspondiere, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento que obre en poder 
de InnovaChile. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio. 
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente 
convenio de subsidio deberán constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que deberá 
ser aprobado por Resolución de InnovaChile y seguir la tramitación que corresponda. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Término del convenio de subsidio. 
El convenio de subsidio se entenderá terminado sólo una vez que el beneficiario cumpla con 
todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitución de los recursos del 
subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por haberse 
dado término anticipado al proyecto. La restitución deberá realizarse en el plazo prudencial que 
InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía 
por anticipo y el fiel cumplimiento de las obligaciones del Convenio que se encuentren en poder 
InnovaChile, o dentro del plazo máximo de sesenta días hábiles contado desde el término del 
convenio, establecido en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público correspondiente al año 2026, si este último fuere menor. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad 
intelectual e industrial de los resultados. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla su 
participación), será(n) dueños de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos del subsidio.  
Los resultados apropiables derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la información, 
inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás documentos, pertenecerán 
al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que éstos hayan estipulado. En 
consecuencia, les corresponderá a los beneficiarios y demás participantes amparar en los 
registros correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos 
propietarios sobre los resultados del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, será de su 
exclusiva responsabilidad concentrar la información sensible en los capítulos del informe 
destinados al efecto. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Obligaciones generales. 
Los postulantes deben cumplir con la normativa específica que regula las actividades que se 
proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompañar, en caso de ser 



   
 

necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos públicos 
pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipios, etc.).  
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con la 
normativa vigente y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas de que trate 
la iniciativa.  
InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento independiente 
sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que considere necesario, como 
asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad de los proyectos tomando 
las medidas que estime pertinentes, de encontrar discrepancias o incumplimientos en relación 
con los protocolos aprobados. 
 
TRIGÉSIMO.- Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que rigen el 
instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias o 
dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo 
otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por InnovaChile. 
El beneficiario podrá formular a InnovaChile. alcances en materia de interpretación para la 
correcta ejecución del proyecto, pero no serán de manera alguna, obstáculo para la decisión de 
InnovaChile en cuanto a la interpretación definitiva que éste estime otorgarle a las cláusulas 
controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la Ley. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia. 
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la ciudad y 
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Notificaciones. 
La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionadas con el 
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo 
formulario de postulación o durante la ejecución del proyecto, se efectuará mediante el envío de 
una copia del acto o comunicación a la casilla de correo electrónico informada. En estos casos, 
la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El beneficiario se obliga 
a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier cambio de éste, deberá ser 
comunicado a InnovaChile. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Plazos. 
Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se 
contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren a 
días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se señale lo contrario. 
Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos en Chile Continental. Cuando el 
último día del plazo recaiga en un día inhábil en ese territorio, éste se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Personerías y ejemplares.  
La personería de doña Mónica Jeanette Pacheco Doll para actuar en representación de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, consta del mandato especial otorgado mediante 
escritura pública de 4 de octubre de 2022, ante don Alfonso Del Fierro Elgart, Notario Público de 
Valparaíso, anotado en el repertorio bajo el N°2739-2022. 
 
La personería de Pedro Antonio Mena Marín, como representante del Comité InnovaChile, 
consta de la Resolución Afecta N°71, de 2019, modificada por las Resoluciones Afecta N°32, 
de 2020, Afecta N°6 y Afecta N°61, ambas de 2023, y la Resolución Electrónica Exenta 
N°527, de 2026, todas de Corfo, que aprobó las normas por las que debe regirse dicho Comité 
y estableció las facultades de su Director Jurídico; de la Resolución Afecta N°469, de 2011, de 
Corfo, en que consta su nombramiento de Subgerente de la Corporación; y de la Resolución 
Exenta RA N°58/177/2025, de Corfo, que le asigna la función de Subgerente Legal de 
Innovación y Emprendimiento de la Corporación. 
 
Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 
 
El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez, 
quedando un ejemplar en poder de cada parte. 
 

 
Firmado  : 
 



   
 

Nombre  : MÓNICA PACHECO DOLL 
Cargo  : Representante 
Institución : UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERÍCO SANTA MARÍA 
 
Nombre  : PEDRO ANTONIO MENA MARÍN 
Cargo  : Director Jurídico 
Institución : COMITÉ INNOVACHILE 

 
2º. Imputación: Hasta la suma de $49.050.000.- (cuarenta y nueve millones cincuenta mil 

pesos) a la asignación 24.01.005 “Innovación Empresarial” del presupuesto del Comité 
InnovaChile para el año 2026; y el remanente a la asignación que corresponda, siempre que 
se consulten recursos para ello en el presupuesto de los ejercicios posteriores y se cumplan 
las condiciones establecidas para el desembolso. 
 

3º. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el banner de "Gobierno Transparente", del sitio web 
www.corfo.gob.cl, en conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 7, de la ley 
N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y en la Resolución E39 exenta, de 15 de 
enero de 2026, del Consejo para la Transparencia, que aprueba texto de la Instrucción 
General sobre Transparencia Presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
N°21.796, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026. 

 
 
 

Anótese, comuníquese, notifíquese y archívese. 
 
 
 
 

 
 
 
Resolución suscrita mediante firma electrónica avanzada por FELIPE PATRICIO 
MONTECINOS GAETE, Director Jurídico (S), COMITÉ INNOVACHILE 

 
 
 
 
FMG/dla 
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